



CIRCULAR N°005-2026-OXI-CE-MDSA
PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2026-OXI-CE-MDSA
ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

PARA : Entidades Privadas Supervisoras interesadas en el proceso de selección PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2026-OXI-CE-MDSA

DE : Comité Especial conformado por Resolución de Alcaldía N°101-2026-A/MDSA

ASUNTO : RETIRO DE SUSPENSIÓN Y REINICIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN

REFERENCIA: Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230

FECHA : San Antonio, 14 de julio del 2026

El Comité Especial conformado por Resolución de Alcaldía N°101-2025-A/MDSA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2026-EF, pone en conocimiento a las Entidades Privadas (O CONSORCIO) interesadas, del Proceso de Selección N°002-2026-OXI-CE-MDSA, para la selección de la Entidad Privada Supervisora (O CONSORCIO) **Responsable del Financiamiento de la Evaluación del Expediente Técnico y Supervisión de la Ejecución del Proyecto de Inversión.**

N°	Código Único de la inversión	Nombre de la inversión
1	2670779	Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en el Ámbito Urbano Rural del Distrito San Antonio de la Provincia Mariscal Nieto del Departamento de Moquegua

El Comité Especial del Proceso de Selección N° 002-2026-OXI-CE-MDSA, pone en conocimiento de todos los participantes que, como resultado de las actuaciones administrativas adoptadas durante el desarrollo del procedimiento de selección, **se ha dispuesto retrotraer el proceso hasta la etapa de presentación de propuestas**, con la finalidad de garantizar el desarrollo del procedimiento conforme al marco normativo aplicable y en observancia de los principios de legalidad, igualdad de trato, transparencia, libre concurrencia, seguridad jurídica y buena fe procedimental.

En ese contexto, y habiéndose efectuado las actuaciones necesarias para la continuidad del procedimiento, el Comité Especial comunica que, el proceso de selección continuará su desarrollo conforme al **nuevo cronograma** que se adjunta a la presente Circular, el cual reemplaza las fechas inicialmente previstas para las actuaciones comprendidas a partir de la etapa de presentación de propuestas.

En consecuencia, se exhorta a todos los participantes a tomar conocimiento del nuevo cronograma y observar estrictamente las fechas, horas y actuaciones previstas en el mismo, a fin de garantizar su adecuada participación dentro del procedimiento de selección.

La presente Circular se emite para conocimiento de todos los participantes y forma parte de las actuaciones del Proceso de Selección N° 002-2026-OXI-CE-MDSA.

OBRAS POR IMPUESTO
COMITÉ ESPECIAL
ING. RENE ARNALDO VARGAS MAMANI
MIEMBRO TITULAR

OBRAS POR IMPUESTOS
COMITÉ ESPECIAL
CPC. LUZ MARIA RAMIREZ CUTIPA
MIEMBRO TITULAR

OBRAS POR IMPUESTO
COMITÉ ESPECIAL
ING. JOHN NEIL CARY CLAVIJO
MIEMBRO TITULAR



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO
COMITÉ ESPECIAL

EL comité se acoge al **Artículo 72. Funciones del comité especial, numeral 8.**

8. Prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de selección hasta el perfeccionamiento del Convenio de Inversión, modificando el Calendario del Proceso de Selección.

El calendario del proceso de selección quedaría de la siguiente manera:

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases.	09/04/2026	
2	Recepción de expresiones de interés de empresa(s) (o Consorcio(s)) y presentación de consultas y observaciones a las Bases (*).	09/04/2026	22/04/2026
3	Absolución de consultas y observaciones a las Bases.	23/04/2026	28/04/2026
4	Integración de Bases y publicación.	29/04/2026	
5	Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2 y 3 (*).	04/08/2026	
6	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	05/08/2026	11/08/2026
7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	12/08/2026	
8	Consentimiento de la Buena Pro	13/08/2026	24/08/2026
9	Presentación de requisitos para perfeccionamiento del Contrato de Inversión.	25/08/2026	07/09/2026
10	Suscripción del Contrato.	08/09/2026	14/09/2026

ING JOHN NEIL CARY CLAVIJO
Miembro Titular

OBRAS POR IMPUESTO
COMITE ESPECIAL
.....
ING. JOHN NEIL CARY CLAVIJO
MIEMBRO TITULAR

CPC. LUZ MARÍA RAMÍREZ CUTIPA
Miembro Titular

OBRAS POR IMPUESTOS
COMITE ESPECIAL
.....
CPC. LUZ MARIA RAMIREZ CUTIPA
MIEMBRO TITULAR

ING. RENE ARNALDO VARGAS MAMANI
Miembro Titular

OBRAS POR IMPUESTO
COMITE ESPECIAL
.....
ING. RENE ARNALDO VARGAS MAMANI
MIEMBRO TITULAR