

CIRCULAR N°006-2026-OXI-CE-MDSA
PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2026-OXI-CE-MDSA
ENTIDAD PRIVADA SUPERVISORA

PARA : Entidades Privadas Supervisoras interesadas en el proceso de selección PROCESO DE SELECCIÓN N°002-2026-OXI-CE-MDSA

DE : Comité Especial conformado por Resolución de Alcaldía N°101-2026-A/MDSA

ASUNTO : PRORROGA AL CALENDARIO DE PROCESO DE SELECCIÓN. EN LA ETAPA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.

REFERENCIA: Ley N°29230 y Reglamento de la Ley N°29230

FECHA : San Antonio, 03 de agosto del 2026

El Comité Especial conformado por Resolución de Alcaldía N°101-2025-A/MDSA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 72 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2026-EF, pone en conocimiento a las Entidades Privadas (O CONSORCIO) interesadas, en el Proceso de Selección N°002-2026-OXI-CE-MDSA, para la selección de la Entidad Privada Supervisora (O CONSORCIO), **Responsable del Financiamiento de la Evaluación del Expediente Técnico y Supervisión de la Ejecución del Proyecto de Inversión.**

N°	Código Único de la inversión	Nombre de la inversión
1	2670779	Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en el Ámbito Urbano Rural del Distrito San Antonio de la Provincia Mariscal Nieto del Departamento de Moquegua

Que, el Artículo 85. Prórrogas, postergaciones y suspensiones

El comité especial puede prorrogar, postergar o suspender las etapas del proceso de selección, a través de una circular que es notificada a todos los Participantes y/o Postores en el domicilio o correo electrónico señalado. Las circulares emitidas por el comité especial integran el proceso de selección, siendo vinculantes para todos los Participantes o Postores, y son publicadas en el portal institucional de la Entidad Pública y de Proinversión.

Por lo que este Comité Especial decide por unanimidad Prorrogar el Calendario de Proceso de selección, en la etapa de Presentación de propuestas.

Por lo que el calendario del mismo, se modifica con el siguiente detalle:

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases.	09/04/2026	
2	Recepción de expresiones de interés de empresa(s) (o Consorcio(s)) y presentación de consultas y observaciones a las Bases.	09/04/2026	22/04/2026
3	Absolución de consultas y observaciones a las Bases.	23/04/2026	28/04/2026
4	Integración de Bases y publicación.	29/04/2026	
5	Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1, y 2.	13/08/2026	
6	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	14/08/2026	19/08/2026
7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	20/08/2026	
8	Consentimiento de la Buena Pro	21/08/2026	28/08/2026
9	Presentación de requisitos para perfeccionamiento del Contrato de Inversión.	31/08/2026	11/09/2026
10	Suscripción del Contrato.	14/09/2026	18/09/2026

ING JOHN NEIL CARY CLAVIJO
Miembro Titular

OBRAS POR IMPUESTO
COMITE ESPECIAL
.....
ING. JOHN NEIL CARY CLAVIJO
MIEMBRO TITULAR

CPC. LUZ MARÍA RAMÍREZ CUTIPA
Miembro Titular

OBRAS POR IMPUESTO
COMITE ESPECIAL
.....
CPC. LUZ MARÍA RAMÍREZ CUTIPA
MIEMBRO TITULAR

ING. RENE ARNALDO VARGAS MAMANI
Miembro Titular

OBRAS POR IMPUESTO
COMITE ESPECIAL
.....
ING. RENE ARNALDO VARGAS MAMANI
MIEMBRO TITULAR